ESTIMATE

御見積書

サンプル電気工事株式会社
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000
担当　鈴木

山田ビル管理株式会社 御中

件名　山田ビル 2F事務室 エアコン新設・コンセント増設工事

見積番号　Q-2026-118
発行日　2026-10-22
有効期限　発行日より30日間

下記のとおり御見積り申し上げます。

御見積金額（税込）　**¥105,001**

項目	金額
材料費	¥10,460
労務費	¥56,000
経費	¥9,000
直接工事費　計	**¥75,460**
諸経費・一般管理費	¥19,996
見積価格（税抜）	**¥95,456**
課税対象額	¥95,456
消費税（10%）	¥9,545
御見積金額（税込）	**¥105,001**

備考　工期：1日（土曜日施工）／支払：工事完了月末締め翌月末

> 本見積書は概算です。仕様・数量の確定後に正式なお見積りを提出いたします。記載単価は参考値を含みます。

内訳明細

山田ビル 2F事務室 エアコン新設・コンセント増設工事　／　直接工事費の品目内訳（ご参考）

見積番号 Q-2026-118
2026-10-22

名称	数量	単位	単価	金額
材料費				
VVF 2.0mm×2C	12	m	¥180	¥2,160
PF管 φ16	20	m	¥120	¥2,400
エアコン用コンセント	1	個	¥1,500	¥1,500
アウトレットボックス中形	1	個	¥400	¥400
VVF 1.6mm×2C	20	m	¥120	¥2,400
スイッチボックス1個用	2	個	¥150	¥300
埋込コンセント2口	2	個	¥650	¥1,300
労務費				
電工（一般）	2	人工	¥28,000	¥56,000
経費				
諸材料（雑材）	3	式	¥3,000	¥9,000
直接工事費　計				**¥75,460**